



РЕШЕНИЕ

№ ОП-107/28.08.2019 г.

На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ПРЕКРАТЯВАМ:

I. Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: **„Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен“**, открита с Решение № ОП-4 от 16.01.2019 г. на Даринка Янкова Маринова - Главен инженер във "ВиК Шумен" ООД - гр. Шумен - лице по заместване съгл. Заповед №РД-02-17-72/10.02.2019 г., публикувана в РОП на АОП с № 00550-2019-0001 и в "Официален вестник" на Европейския съюз с № 2019/S 013-027370

Прогнозна стойност на поръчката: 21678856.33 лева., без включен ДДС.

Правни основания: чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

Фактически основания:

1. Със Заповед № УТ-19-005/06.02.2019 г. на главния архитект на община Шумен, на основание чл. 154, ал. 1, чл. 152, ал. 2 и Заявление № УТ-19-005/05.02.2019 г. е изменено Разрешение за строеж № 147 от 16.08.2017. за строеж на **„Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ за водоснабдителна система Шумен“**, гр. Шумен в УПИ I-„ПСПВ“, кв. 125 по плана на кв. Дивдядово, община Шумен, имот с идентификатор 83510.682.69 по Кадастралната карта на града, с промяна по време на строителството, състояща се в добавяне на нова проектна част: **„Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ за водоснабдителна система Шумен, гр. Шумен – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ СрН 20 kV, строеж първа категория на основание чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 2, т. 5 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, обхващащ електропроводно отклонение от ВЕЛ към кабелно, до ново БКТП**. Заповедта е влязла в сила.

В чл. 110, ал. 1 от ЗОП са посочени задължителните основания за прекратяване на процедурата, които са извън оперативната самостоятелност на възложителя, като едно от тези основания е това по т. 5 на разглежданата разпоредба, а именно наличието на нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Промяната на Решението за строеж на обекта – ПСПВ е обстоятелство, за което към настоящия момент няма предвиден правен механизъм в ЗОП и ППЗОП, съобразно който същото да бъде обективизирано и включено в провеждащата се, посочена по-горе, обществена поръчка. Към датата на влизане в сила на заповедта за изменение на Разрешение за строеж № 147

сроковете, предвидени в ЗОП за изменение на публикуваната процедура са изтекли, като по този начин правната възможност на възложителя да въздейства на обявената процедура е преклудирана. В този смисъл, посочените в т. 1 обстоятелства са нарушения, които на този етап на провеждане на обществената поръчка не могат да бъдат отстранени, във връзка с разпоредбите на чл. 100, ал. 1 и 3 от ЗОП. Промяната на Разрешението за строеж на обекта ще доведе до промяна на обхвата на обществената поръчка, както и до последващо изменение на количествените сметки, техническата спецификация, а като следствие на посоченото и на техническите предложения, линейния график и предлаганата цена на участниците в обществената поръчка. Предвид изложеното и императивния характер на разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, настоящата процедура следва да бъде прекратена.

II. На основание и по реда на чл. 43 от ЗОП решението да се изпрати на участниците в обществената поръчка.

III. На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение, да бъде изпратено за публикуване в Агенцията за обществени поръчки и Официален вестник на Европейския съюз обявление за възлагане на обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от връчването му, съобразно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/Илиян Борис

